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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-24 (N DES.) 0 0,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

24.726,36 

1. SINAPI UBS NÚCLEO RIO DOCE - - BDI 1 - 24.726,36 RA

1.1. SINAPI ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 24.726,36 RA

1.1.1. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00                  32,37 BDI 1 32,37 2.589,60 RA

1.1.2. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00                  24,64 BDI 1 24,64 1.971,20 RA

1.1.3. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 8,40                  25,09 BDI 1 25,09 210,76 RA

- Cotação 002 REMOÇÃO  DO TRILHO DO PORTÃO UN -                120,00 BDI 1 120,00 - RA

1.1.4. Cotação 004
AJUSTES EM PORTÃO DE FERRO COM SOLDA, DEVIDO A REMOÇÃO E 

REINSTALAÇÃO DO TRILHO EMBUTIDO DENTRO DO PISO
H 2,00                  80,00 BDI 1 80,00 160,00 RA

1.1.5. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 10,00                134,70 BDI 1 134,70 1.347,00 RA

1.1.6. SINAPI 102482

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,50                695,37 BDI 1 695,37 3.824,54 RA

1.1.7. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 8,00                  63,79 BDI 1 63,79 510,32 RA

1.1.8. SINAPI 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  54,00 BDI 1 54,00 108,00 RA

1.1.9. Cotação 012
INSTALAR ADESIVO MÓDULO DE REFERÊNCIA NBR 9050 NO PISO DA 

RECEPÇÃO - 80 X 120 CM CONFORME CROQUI
UN 1,00                240,00 BDI 1 240,00 240,00 RA

1.1.10. Cotação 013
INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM AÇO INOX PARAFUSADO - 

INTERNAMENTE CONFORME CROQUI
M 37,00                221,62 BDI 1 221,62 8.199,94 RA

1.1.11. Cotação 014
INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA EM AÇO INOX PARAFUSADO - 

INTERNAMENTE CONFORME CROQUI
M 16,00                225,00 BDI 1 225,00 3.600,00 RA

1.1.12. Cotação 015
REMOVER SOLEIRA DE GRANITO EM VÃO DE PORTA - INTERNO 

CONFORME INDICADO EM CROQUI
UN 3,00                  55,00 BDI 1 55,00 165,00 RA

1.1.13. Cotação 017
PLACA ADESIVADA (40X60CM) E POSTE (ALTURA 1,5M) - METÁLICOS, 

INDICATIVO DE VAGA PNE/IDOSO - CHUMBAR NA CALÇADA
UN 3,00                600,00 BDI 1 600,00 1.800,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE - UBS NÚCLEO RIO DOCE

FLORIANOPOLIS LEBON RÉGIS

0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico

Nome: DAIANE NATALIA REICHERT

CREA/CAU: 135609-7

Data ART/RRT: 14734829

quarta-feira, 18 de setembro de 2024

LEBON RÉGIS
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