DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. SECRETARIA REQUISITANTE

1.1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2. RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

2.1. Cristian Passos Pinheiro – Secretário Municipal Educação e Cultura.

2.1.1. E-mail: educacao@lebonregis.sc.gov.br, Telefone: (49) 8839-4658

3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

3.1. Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Creche no Município de Lebon Régis/SC, localizada na Rua Vilson Aprigio Maciel, Bairro Abraão dos Santos Maciel, com área total de 747,71 m², incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, no âmbito da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 56/2025, Processo SGP e n. SCC 7184/2025 , conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1 A demanda justifica-se pela necessidade de construção de uma unidade de Creche no Município de Lebon Régis/SC, na Rua Vilson Aprigio Maciel, Bairro Abraão dos Santos Maciel, conforme projeto elaborado pelo setor de Engenharia e Arquitetura do Município, em razão da necessidade de ampliação da oferta de vagas na educação infantil e da implantação de estrutura adequada ao atendimento das crianças. A intervenção é essencial para garantir condições adequadas de segurança, funcionalidade e conforto aos usuários, bem como para atender às normas técnicas vigentes de engenharia, acessibilidade e segurança, assegurando ambiente apropriado ao desenvolvimento das atividades educacionais. A execução da obra contribui para o fortalecimento da rede municipal de ensino, para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais ofertados e para o atendimento do interesse público, além de viabilizar a correta aplicação dos recursos provenientes de repasse estadual com contrapartida municipal.

Rua Artur Barth 300 - CNPJ 83.074.310/0001-88
Lebon Régis - SC, Centro, CEP 89 515 000
49 3247 0188
49 3247 0553
/prefeituralebonregis
lebonregis.sc.gov.br

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1. O valor máximo estimado para este contrato será de **R$ 2.059.809,64 (Dois milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos),** de acordo com a tabela de referência abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	VALOR GLOBAL TOTAL ESTIMADO
01	Execução de obra de construção de Creche no Município de Lebon Régis/SC, localizada na Rua Vilson Aprigio Maciel, Bairro Abrão dos Santos Maciel, com área total de 747,71 m², incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, no âmbito da Portaria Conjunta SGG/SEF nº 056/2025, Processo SGP e n. SCC 7184/2025, conforme Projeto Básico e Memorial Descritivo.	01	Serv.	R$ 2.059.809,64
		TOTAL ESTIMADO		**R$ 2.059.809,64**

6. DATA PRETENDIDA PARA A CELEBRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1 Março de 2026.

7. PREVISÃO DE ENTREGA

7.1 A contratada deverá iniciar os serviços, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço e o prazo de execução será de 12 (doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro aprovado.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

8.1 O prazo de vigência da Contratação é de 12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura, e poderá ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 106 da Lei nº 14.133, de 2021, e Decreto Municipal nº 014 de 31 de março de 2023.

9. NECESSITA DE ANÁLISE DE RISCOS:

9.1 (x) SIM ( ) NÃO

Rua Artur Barth 300 - CNPJ 83.074.310/0001-88
Lebon Régis - SC, Centro, CEP 89 515 000
49 3247 0188
49 3247 0553
/prefeituralebonregis
lebonregis.sc.gov.br

10. PREVISÃO NO PCA

10.1 ( ) SIM (x) NÃO

11. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

11.1 ( ) SIM (x) NÃO

12. GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO

12.1 A Gestão do contrato ficará a cargo do servidor:

12.1.1 Cristian Passos Pinheiro – Secretário Municipal de Educação e Cultura;

12.1.2 A Fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor:

12.1.3. Daniel Patrick Castro dos Anjos – Diretor de Suprimentos.

13. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

13.1 As despesas correrão a conta da seguinte dotação:

112 - 1 . 2060 . 12 . 365 . 14 . 1.8 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

113 - 1 . 2060 . 12 . 365 . 14 . 1.8 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

114 - 1 . 2060 . 12 . 365 . 14 . 1.8 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

115 - 1 . 2060 . 12 . 365 . 14 . 1.8 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

116 - 1 . 2060 . 12 . 365 . 14 . 1.8 . 0 . 449000 - Aplicações Diretas

Lebon Régis, 25 de fevereiro de 2026.

CRISTIAN PASSOS PINHEIRO:05955252967

Assinado digitalmente por CRISTIAN PASSOS PINHEIRO:05955252967
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=34979098000192, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CRISTIAN PASSOS PINHEIRO:05955252967
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2026.02.25 13:12:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

_____

Cristian Passos Pinheiro

Secretário Municipal de Educação e Cultura