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REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOSDescrição:

Obs:

CREA:135609-7
Data:21/05/2024 BDI:22 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:LEBON REGIS
Engenheiro:DAIANE NATALIA REICHERT

55

BADESC CIDADES:100,00 %

Recursos Próprios:0,00 %

Recursos do projeto

SERVIÇOS PRELIMINARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COM
ESTRUTURA DE MADEIRA, ADESIVADA E FIXADA EM POSTES DE
MADEIRA

M2 470,81 1.412,433,00

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 119,34 36.756,72308,00
LOCAÇÃO DE OBRA M2 5,47 1.220,90223,20

39.390,05SUB-TOTAL (R$)

REFORMA/DEMOLIÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 39,16 1.259,3932,16

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UNID. 15,48 340,5622,00

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 2,09 464,90222,44

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,75 651,4255,44

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 4,29 7.484,681.744,68

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO,
DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 72,06 869,0412,06

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 28,48 21.409,27751,73

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE
FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 15,31 12.701,48829,62

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3 362,95 718,641,98

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3 10,27 1.041,38101,40

46.940,76SUB-TOTAL (R$)

SAPATAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA

M3 125,17 3.604,9028,80
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(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,84 9.027,99455,04

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 14.269,8221,60

26.902,71SUB-TOTAL (R$)

HALL DE ENTRADA - FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

M3 125,17 1.199,139,58

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 4.057,0331,92

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 19,06 6.090,05319,52

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 15,05 5.493,25365,00

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 6.328,939,58

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 51,93 7.873,63151,62

31.042,02SUB-TOTAL (R$)

PILARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,05 10.818,69718,85

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 19,06 7.326,28384,38

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 6.710,8852,80

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 7.610,5711,52

32.466,42SUB-TOTAL (R$)

VIGAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,05 12.002,98797,54

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19,06 6.090,05319,52
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CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 127,10 4.818,3637,91

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 6.328,939,58

29.240,32SUB-TOTAL (R$)

LAJE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 263,08 58.719,46223,20

58.719,46SUB-TOTAL (R$)

ESCADA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20
MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

M3 6.684,55 18.115,132,71

GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO M 778,90 10.982,4914,10
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2¿, EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 140,73 3.968,5928,20

33.066,21SUB-TOTAL (R$)

COBERTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 65,08 14.525,86223,20

ESTRUTURA METÁLICA VÃO ATÉ 15 M / TRATADA COLOCADA -
TESORAS ATÉ 20KG/M²

M2 180,48 40.283,14223,20

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 98,80 25.359,98256,68

FORRO DE PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA DE 8
MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M2 58,08 12.963,46223,20

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR
PELÍCULA DE
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 31,44 7.017,41223,20

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

M 116,43 4.331,2037,20

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 68,70 3.380,0449,20

RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 5,53 674,11121,90
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 40,28 1.611,2040,00

110.146,40SUB-TOTAL (R$)

ALVENARIA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 117,02 70.634,44603,61

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 5,88 7.098,391.207,21

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM M2 36,07 43.544,061.207,21
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ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 73,02 16.543,41226,56

137.820,30SUB-TOTAL (R$)

PISO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 858,95 19.171,7622,32

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA
MALHA = 15 X 15 CM

M2 11,18 3.847,60344,15

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 25,06 8.624,40344,15

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 56,82 4.174,0073,46

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 18,16 1.272,6570,08

37.090,41SUB-TOTAL (R$)

PINTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 24,11 29.106,071.207,22

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 19,47 23.504,571.207,22

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 3,69 4.454,641.207,22

57.065,28SUB-TOTAL (R$)

ESQUADRIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 980,33 31.360,7631,99

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/ FERRAGENS
COLOCADA

M2 566,64 3.909,826,90

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, COM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE

M2 1.276,28 1.914,421,50

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, INCLUSIVE VIDRO,
BATENTE E ACABAMENTOS

M2 1.157,54 2.315,082,00

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 697,92 837,501,20

40.337,58SUB-TOTAL (R$)

STRUCTURAL GLAZING UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

FACHADA GLAZING PELE DE VIDRO LAMINADA ESPELHADO
1mx1m

UNID. 2.258,12 453.295,01200,74

453.295,01SUB-TOTAL (R$)
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 73,01 365,055,00

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 65,13 195,393,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 66,35 1.260,6519,00

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 81,07 405,355,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 44,90 89,802,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 74,52 1.863,0025,00

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10
ATÉ 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 83,49 3.256,1139,00

DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA
415 V

UNID. 106,86 641,166,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 29,19 5.254,20180,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 20,13 1.610,4080,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 11,45 687,0060,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 8,26 1.817,20220,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 5,41 1.731,20320,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 3,80 570,00150,00

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M 2,86 1.144,00400,00

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO

UNID. 2,50 210,0084,00

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA
DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSIVE
POSTE DE
CONCRETO. AF_07/2020

UNID. 4.095,51 4.095,511,00

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE
LED
18/20W, INCLUSIVE LÂMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 106,96 2.674,0025,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES
DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UNID. 698,10 698,101,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24

UNID. 733,64 733,641,00
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DISJUNTORES
DIN, 100 A
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES
DIN, 100 A

UNID. 498,15 498,151,00

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 252,08 252,081,00

30.051,99SUB-TOTAL (R$)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,92 1.495,2060,00

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 25,54 459,7218,00

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 47,98 47,981,00

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA

UNID. 167,33 1.673,3010,00

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA,
5500 W (110/220 V)

UNID. 199,77 599,313,00

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM
BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL ,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UNID. 66,92 66,921,00

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UNID. 197,44 2.566,7213,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 111,79 335,373,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN
2", COM
CORPO DIVIDIDO

UNID. 103,62 103,621,00

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA,
EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UNID. 397,76 397,761,00

7.745,90SUB-TOTAL (R$)

INSTALAÇÕES SANITARIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 519,10 4.152,808,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 16,50 198,0012,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,96 3.932,7282,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA

UNID. 316,35 1.581,755,00

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 6818 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:28/05/2024 11:47:15

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2) 83.074.310/0001-88

Página:1

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UNID. 26,54 79,623,00

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR,
EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UNID. 517,44 517,441,00

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2¿
OU 3/4¿, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UNID. 1.393,25 4.179,753,00

BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO M2 240,03 1.108,944,62
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 239,49 1.915,928,00

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE,
ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 421,96 13.502,7232,00

31.169,66SUB-TOTAL (R$)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Bloco autonomo c/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 farois de
55W - Material e execução

UNID. 300,16 900,483,00

Luminária de iluminação emergencia - 30 leds - Material e execução UNID. 47,35 236,755,00
Central alarme contra incendio para 18 setores UNID. 1.050,84 1.050,841,00
Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) - Material e
execução

UNID. 124,56 124,561,00

Detetor optico(fumaca) - Material e execução UNID. 303,84 607,682,00
Sinalizador Audiovisual Endereçável UNID. 340,97 340,971,00
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA PAR 1.607,87 3.215,742,00
Placa de sinalização face única com lâmpada de led - Material e
execução

UNID. 117,24 234,482,00

Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led - Material e
execução

UNID. 196,64 196,641,00

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI�CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UNID. 31,61 252,888,00

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTI�CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16

UNID. 50,98 50,981,00

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UNID. 190,62 571,863,00

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA

M2 773,61 1.083,051,40

GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO M 778,90 14.020,2018,00
22.887,11SUB-TOTAL (R$)

ACESSIBILIDADE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO

UNID. 788,73 1.577,462,00
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E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UNID. 56,12 112,242,00

Placa Banheiro Unissex Pne Relevo Alumínio - ABNT NBR 9050
(19x19cm)

UNID. 42,95 214,755,00

CAMPAINHA COMPLETA DO TIPO CIGARRA COM BOTÃO DE
ACIONAMENTO INSTALADA NOS SANITÁRIOS DO PCD, PRÓXIMO
AO
VASO SANITÁRIO, CONFORME NBR 9050/2020

UNID. 311,68 623,362,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 392,13 2.352,786,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 360,47 2.162,826,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X
44* CM
(L X C

UNID. 176,62 353,242,00

PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - ALTURA DE ELEVAÇÃO 4,0 M
- CAP.
DE CARGA 250KG - 02 PARADAS - ACABAMENTO EM AÇO
CARBONO COM
PINTURA EPOXI - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 51.428,52 51.428,521,00

58.825,17SUB-TOTAL (R$)

GINÁSIO/SALÃO - FUNDAÇÃO - SAPATAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

M3 125,17 600,824,80

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA�50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,84 1.507,8476,00

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 2.378,303,60

4.486,96SUB-TOTAL (R$)

GINÁSIO/SALÃO - FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

M3 125,17 381,773,05

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 414,353,26

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA�50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,51 2.198,73125,57

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 19,06 621,9332,63

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 2.014,953,05

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 51,93 804,4015,49
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6.436,13SUB-TOTAL (R$)

PILARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 15,05 2.977,34197,83

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 19,06 640,4233,60

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 559,244,40

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 2.114,053,20

6.291,05SUB-TOTAL (R$)

VIGAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 15,05 1.751,82116,40

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 19,06 2.393,36125,57

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 3.754,5329,54

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 2.114,053,20

10.013,76SUB-TOTAL (R$)

LAJE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 263,08 12.883,0348,97

12.883,03SUB-TOTAL (R$)

ESCADA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20
MPA, COM
1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020

M3 4.623,82 1.294,670,28

1.294,67SUB-TOTAL (R$)

COBERTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE M2 92,97 7.065,7276,00
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ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METÁLICA VÃO ATÉ 15 M / TRATADA COLOCADA -
TESORAS
ATÉ 20KG/M²

M2 257,83 19.595,0876,00

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 98,80 172.374,381.744,68

FORRO DE PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,
ESPESSURA DE 8
MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M2 58,08 2.468,4042,50

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR
PELÍCULA DE
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 31,44 49.067,781.560,68

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

M 116,43 2.328,6020,00

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE
25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 68,70 1.923,6028,00

RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 5,53 198,8635,96
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 40,28 483,3612,00

255.505,78SUB-TOTAL (R$)

LANTERNIM UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 92,97 17.106,48184,00

ESTRUTURA METÁLICA VÃO ATÉ 15 M / TRATADA COLOCADA -
TESORAS
ATÉ 20KG/M²

M2 257,83 47.440,72184,00

TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA LEITOSA,
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M2 79,00 14.536,00184,00

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 20,09 803,6040,00

79.886,80SUB-TOTAL (R$)

ALVENARIA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 117,02 40.394,13345,19

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 5,88 4.059,43690,38

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO
DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,07 24.902,01690,38
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REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS
NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 73,02 26.731,16366,08

96.086,73SUB-TOTAL (R$)

QUADRA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 858,95 49.879,2358,07

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA
MALHA = 15 X 15 CM

M2 11,18 9.275,15829,62

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 45,56 37.797,49829,62

PINTURA DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, INCLUSO
PRIMER

M2 74,25 61.599,29829,62

158.551,16SUB-TOTAL (R$)

PISO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 858,95 17.445,2720,31

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA
MALHA = 15 X 15 CM

M2 11,18 3.243,54290,12

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 45,56 13.217,87290,12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO
EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4
CM
ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS
MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO.
AF_11/2014

M2 65,74 10.417,82158,47

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 56,82 9.004,27158,47

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 18,16 3.557,91195,92

56.886,68SUB-TOTAL (R$)

PINTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 24,11 9.644,00400,00

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA
EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 19,47 18.691,20960,00

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS M2 3,69 2.546,10690,00
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COM
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014

30.881,30SUB-TOTAL (R$)

ESQUADRIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 980,33 68.554,4869,93

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO
10MM,
COMPLETA INCUSIVE INSTALAÇÃO E VIDRO.

M2 823,24 21.091,4125,62

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 697,92 15.703,2022,50

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 604,93 3.956,246,54

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, INCLUSIVE VIDRO,
BATENTE E
ACABAMENTOS

M2 1.157,54 7.084,146,12

116.389,47SUB-TOTAL (R$)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UNID. 73,01 146,022,00

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 116,79 116,791,00

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 65,13 65,131,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UNID. 73,01 730,1010,00

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 66,74 200,223,00

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 52,30 52,301,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 66,35 4.909,9074,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 2,44 4,882,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UNID. 63,33 3.293,1652,00
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CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ¿
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 112,37 1.573,1814,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 29,19 6.421,80220,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 20,13 1.207,8060,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 11,45 1.374,00120,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 8,26 6.608,00800,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 5,41 6.492,001.200,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 3,80 1.330,00350,00

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA,
150 W

UNID. 173,17 2.770,7216,00

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M 2,86 2.230,80780,00

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO

UNID. 2,50 595,00238,00

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE
LED
18/20W, INCLUSIVE LÂMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 106,96 8.984,6484,00

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UNID. 52,09 416,728,00

49.523,16SUB-TOTAL (R$)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,92 2.928,10117,50

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA

UNID. 167,33 669,324,00

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU
EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E
TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UNID. 736,26 2.208,783,00

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM
BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL ,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UNID. 66,92 133,842,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X
44* CM
(L X C)

UNID. 176,62 529,863,00

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) UNID. 197,44 7.305,2837,00
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COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 111,79 894,328,00

14.669,50SUB-TOTAL (R$)

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 519,10 4.152,808,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 16,50 330,0020,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,96 5.995,00125,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UNID. 316,35 1.581,755,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UNID. 26,54 477,7218,00

BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO M2 240,03 607,282,53
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 239,49 957,964,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X
44* CM
(L X C)

UNID. 176,62 529,863,00

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE,
ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 421,96 13.165,1531,20

27.797,52SUB-TOTAL (R$)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Bloco autonomo c/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2
farois de 55W - Material e execução

UNID. 300,16 2.401,288,00

Luminária de iluminação emergencia - 30 leds - Material e execução UNID. 47,35 615,5513,00
Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) - Material e
execução

UNID. 124,56 1.121,049,00

Detetor optico(fumaca) - Material e execução UNID. 303,84 303,841,00
Sinalizador Audiovisual Endereçável UNID. 340,97 3.068,739,00
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA PAR 1.607,87 4.823,613,00
Placa de sinalização face única com lâmpada de led - Material e
execução

UNID. 117,24 937,928,00

Placa de sinalização Dupla face com lâmpada de led - Material e
execução

UNID. 196,64 393,282,00

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI�CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

UNID. 31,61 758,6424,00

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*

UNID. 50,98 50,981,00
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MM ANTI�CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UNID. 190,62 1.715,589,00

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UNID. 257,41 257,411,00

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA
REFLETIVA

M2 773,61 2.707,643,50

GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO M 778,90 70.802,0190,90
89.957,51SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - EQUIPAMENTOS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO
COM
FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA

UNID. 5.270,96 5.270,961,00

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE
INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 1.851,63 12.961,417,00

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA
HIDRANTES
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 154,49 1.081,437,00

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 188,30 2.636,2014,00

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM REDE
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UNID. 222,20 1.555,407,00

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 257,39 3.603,4614,00

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 47,98 335,867,00

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN
65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 142,77 19.987,80140,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 342,82 685,642,00

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2",
200 PSI,
EXTREMIDADES COM ROSCA

UNID. 388,67 388,671,00

ESCADO TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA DE PROTEÇÃO.
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

M 325,15 3.251,5010,00

51.758,33SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - SAPATAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

M3 125,17 938,787,50
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AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA�50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/201

KG 19,84 935,6547,16

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 3.303,205,00

5.177,63SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - VIGA BALDRAME UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

M3 125,17 180,241,44

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 610,084,80

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA�50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,51 660,6537,73

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 19,06 915,8348,05

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 951,321,44

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 51,93 1.184,0022,80

4.502,12SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - PILARES 20X40 UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 15,05 4.603,19305,86

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 19,06 1.831,6796,10

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 9.151,2072,00

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 4.545,206,88

20.131,26SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - VIGAS 20X40 UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 15,05 2.813,75186,96

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

KG 19,06 1.831,6796,10
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MONTAGEM.
AF_06/2022
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 127,10 5.795,7645,60

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 2.114,053,20

12.555,23SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - LAJE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 14,44 2.883,38199,68

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 93,05 1.488,8016,00

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 660,64 1.585,542,40

5.957,72SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - ALVENARIA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 117,02 7.489,2864,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 5,88 376,3264,00

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO
DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,07 2.308,4864,00

10.174,08SUB-TOTAL (R$)

HIDRANTE - COMPLETO - COBERTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 163,32 2.613,1216,00

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM
ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 98,80 1.580,8016,00

4.193,92SUB-TOTAL (R$)

ACESSIBILIDADE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO
E

UNID. 788,73 788,731,00
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INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UNID. 56,12 56,121,00

Placa Banheiro Unissex Pne Relevo Alumínio - ABNT NBR 9050
(19x19cm)

UNID. 43,07 861,4020,00

CAMPAINHA COMPLETA DO TIPO CIGARRA COM BOTÃO DE
ACIONAMENTO INSTALADA NOS SANITÁRIOS DO PCD, PRÓXIMO
AO
VASO SANITÁRIO, CONFORME NBR 9050/2020

UNID. 311,68 311,681,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 482,65 1.447,953,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 360,47 1.081,413,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X
44* CM
(L X C)

UNID. 176,62 176,621,00

PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - ALTURA DE ELEVAÇÃO 1,10
M - CAP.
DE CARGA 250KG - 02 PARADAS - ACABAMENTO EM AÇO
CARBONO COM
PINTURA EPOXI - COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 42.140,85 42.140,851,00

46.864,76SUB-TOTAL (R$)

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

FOSSA SÉPTICA M³ 1.062,32 6.373,926,00
FILTRO ANAERÓBIO M³ 1.099,44 4.661,634,24

11.035,55SUB-TOTAL (R$)

LIXEIRA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 22,33 594,8726,64

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA
7CM.
AF_09/2020

M2 94,99 163,381,72

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UNID. 26,54 53,082,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 16,50 33,002,00

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR
5688)

M 18,10 217,2012,00

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

UNID. 52,50 105,002,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 169,66 1.007,785,94

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1.166,18 1.970,841,69
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AF_12/2019
4.145,15SUB-TOTAL (R$)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UNID. 58,61 937,7616,00

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 59,76 956,1616,00

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 471,29 3.770,328,00
REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO COM ESTRUTURA M2 17,60 12.285,50698,04
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2¿, EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 140,73 9.507,7267,56

TATAME . MEDIDAS: 1M X 1M X 30MM DE ESPESSURA.
RENDIMENTO (EM
METROS QUADRADOS) 1 PLACA = 1M². COMPOSIÇÃO: E.V.A.
PESO: 3KG
(CADA PLACA). ACOMPANHA 3 BORDAS DE ACABAMENTO.
ABSORÇÃO
DE IMPACTO: ALTA. DIVERSAS CORES.

M2 109,32 3.837,1335,10

ASSENTO ESPORTIVO EM POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA _ 420
x 360 x 90 mm

UNID. 211,90 211.900,001.000,00

PALCO PRATICAVEL Descrição: 2 x1m. Com regulagem de altura:
Sistema de
ajuste de altura telescópico. Opções de regulagem de alturas: 40 a
60cm, e de
60 a 100cm. Alumínio. Plataforma: perfis extrudados especiais de 10mm
de
altura. Pés: perfil quadrado 60 x 60 mm; 1 travessa retangular de reforço
(abaixo de madeira) de 2 mm de espessura. Tampo de compensado
Naval
25mm, antiderrapante, com trava.

M2 1.059,49 25.003,9623,60

PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UNID. 1.009,71 1.514,571,50
LIMPEZA DA OBRA M2 3,04 5.654,401.860,00

275.367,52SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 2.753.607,24
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