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Dados do projeto
[ Ne do projeto: 55 )
Municipio: LEBON REGIS
Engenheiro: DAIANE NATALIA REICHERT CREA: 135609-7
Data: 21/05/2024 BDI: 22 %
Descricdo: REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EVENTOS
Obs:
o %
Recursos do projeto
( BADESC CIDADES: 100,00 % A
S Recursos Proprios: 0,00 % y
SERVICOS PRELIMINARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
PLACA DE OBRA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM S M2 3,00 470,81 1.412,43
ESTRUTURA DE MADEIRA, ADESIVADA E FIXADA EM POSTES DE
MADEIRA
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 308,00 119,34 36.756,72
LOCACAO DE OBRA M2 223,20 5,47 1.220,90
SUB-TOTAL (R$) 39.390,05
REFORMA/DEMOLICAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
REMOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 32,16 39,16 1.259,39
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2917
REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM UNID. 22,00 15,48 340,56
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2 222,44 2,09 464,90
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 55,44 11,75 651,42
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 )
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E M2 1.744,68 4,29 7.484,68
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, M3 12,06 72,06 869,04
DE
FORMA M~ECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 751,73 28,48 21.409,27
SEM
REAPRQVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE M2 829,62 15,31 12.701,48
FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE M3 1,98 362,95 718,64
FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 y
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 101,40 10,27 1.041,38
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020
SUB-TOTAL (R$) 46.940,76
SAPATAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 28,80 125,17 3.604,90

SAPATA
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(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG
ACO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

HALL DE ENTRADA - FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME

UN.

455,04 19,84

21,60 660,64

SUB-TOTAL (R$)

QTDE VL UNIT. (R$)

9.027,99

14.269,82

26.902,71

VL TOTAL (R$)

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3

SAPATA

(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

AF 06/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2

VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_06/2017

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, M2

2
DEMAQOS AF_06/2018

PILARES

UN.

9,58 12517

31,92 127,10

319,52 19,06

365,00 15,05

9,58 660,64

151,62 51,93

SUB-TOTAL (R$)

QTDE VL UNIT. (R$)

1.199,13

4.057,03

6.090,05

5.493,25

6.328,93

7.873,63

31.042,02

VL TOTAL (R$)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2

VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

VIGAS

UN.

718,85 15,05

384,38 19,06

52,80 127,10

11,52 660,64

SUB-TOTAL (R$)

QTDE VL UNIT. (R$)

10.818,69

7.326,28

6.710,88

7.610,57

32.466,42

VL TOTAL (R$)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
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CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 37,91 127,10 4.818,36
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZACOES. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 9,58 660,64 6.328,93
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SUB-TOTAL (RS) 29.240,32
LAJE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, M2 223,20 263,08 58.719,46
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

SUB-TOTAL (R$) 58.719,46
ESCADA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 M3 2,71 6.684,55 18.115,13
MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, FORMA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO M 14,10 778,90 10.982,49
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2¢, EM ACO M 28,20 140,73 3.968,59
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

SUB-TOTAL (R$) 33.066,21
COBERTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE M2 223,20 65,08 14.525,86
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA VAO ATE 15 M/ TRATADA COLOCADA - M2 223,20 180,48 40.283,14
TESORAS ATE 20KG/M? )
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM M2 256,68 98,80 25.359,98
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
FORRO DE PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, M2 223,20 58,08 12.963,46
ESPESSURA DE 8 )
MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M, INCLUSIVE INSTALAGCAO
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR M2 223,20 31,44 7.017,41
PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 37,20 116,43 4.331,20
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019 )
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTEDE M 49,20 68,70 3.380,04
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 121,90 5 5 674,11
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 40,00 40,28 1.611,20
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

SUB-TOTAL (R$) 110.146,40
ALVENARIA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 603,61 117,02 70.634,44

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE M2 1.207,21 5,88 7.098,39
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM M2 1.207,21 36,07 43.544,06
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ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACI§S INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECQQAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES II\~ITERNAS COM M2 226,56 73,02 16.543,41
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SUB-TOTAL (R$) 137.820,30
PISO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 22,32 858,95 19.171,76
CONCRETO MOLDAPO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), M2 344,15 11,18 3.847,60
DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA
MALHA =15 X 15 CM
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU M2 344,15 25,06 8.624,40
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO M2 73,46 56,82 4.174,00
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIEN]’ES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DENALTURA COM PLACAS TIPO M 70,08 18,16 1.272,65
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

SUB-TOTAL (R$) 37.090,41
PINTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
APLI(EA(;AO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS ' M2 1.207,22' 24,11' 29.106,07
DEMAOS. AF 06/2014 ) )
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M2 1.207,22 19,47 23.504,57
EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 )
APLICACAO MANUAL QE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS M2 1.207,22 3,69 4.454,64
COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

SUB-TOTAL (R$) 57.065,28
ESQUADRIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
PORTA~ DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNL(;AO, M2 31,99 980,33 31.360,76
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/ FERRAGENS M2 6,90 566,64 3.909,82
COLOCADA
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), M2 1,50 1.276,28 1.914,42
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, COM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), M2 2,00 1.157,54 2.315,08
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, INCLUSIVE VIDRO,
BATENTE E ACABAMENTOS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, M2 1,20 697,92 837,50
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR~E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SUB-TOTAL (R$) 40.337,58
STRUCTURAL GLAZING UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
FACHADA GLAZING PELE DE VIDRO LAMINADA ESPELHADO 'UNID.' 200,74' 2.258,12' 453.295,01
Imxim

SUB-TOTAL (R$) 453.295,01
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INSTALACOES ELETRICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE UNID. 5,00 73,01 365,05
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UNID. 3,00 65,13 195,39
SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UNID. 19,00 66,35 1.260,65
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, UNID. 5,00 81,07 405,35
INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UNID. 2,00 44,90 89,80
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UNID. 25,00 74,52 1.863,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 UNID. 39,00 83,49 3.256,11
ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA UNID. 6,00 106,86 641,16
415V
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA M 180,00 29,19 5.254,20
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA M 80,00 20,13 1.610,40
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 60,00 11,45 687,00
Vv,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 220,00 8,26 1.817,20
V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 320,00 5,41 1.731,20
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA M 150,00 3,80 570,00
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_03/2023
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,DE25 M 400,00 2,86 1.144,00
MM
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO UNID. 84,00 2,50 210,00
FLEXIVEL
CORRUGADO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA UNID. 1,00 4.095,51 4.095,51
DE
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSIVE
POSTE DE
CONCRETO. AF 07/2020
LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE UNID. 25,00 106,96 2.674,00
LED
18/20W, INCLUSIVE LAMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAC;AO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE UNID. 1,00 698,10 698,10
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES
DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE UNID. 1,00 733,64 733,64

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
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DISJUNTORES
DIN, 100 A
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE  UNID. 1,00 498,15 498,15

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES

DIN, 100 A )

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE  UNID. 1,00 252,08 252,08
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SUB-TOTAL (R$) 30.051,99

INSTALACOES HIDRAULICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M 60,00 24,92 1.495,20
AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 18,00 25,54 459,72
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - UNID. 1,00 47,98 47,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, UNID. 10,00 167,33 1.673,30
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA

BAIXA

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, UNID. 3,00 199,77 599,31
5500 W (110/220 V)

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM  UNID. 1,00 66,92 66,92
BICO

PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO

GERAL ,

1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) )

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) UNID. 13,00 197,44 2.566,72
COM

TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UNID. 3,00 111,79 335,37
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN UNID. 1,00 103,62 103,62
2", COM

CORPO DIVIDIDO

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA UNID. 1,00 397,76 397,76
INDIVIDUALIZADA,

EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

SUB-TOTAL (R$) 7.745,90
INSTALACOES SANITARIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA UNID. 8,00 519,10 4.152,80
BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 12,00 16,50 198,00
FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILACAO.

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 82,00 47,96 3.932,72
FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA  UNID. 5,00 316,35 1.581,75
COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M

PARA
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REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UNID. 3,00 26,54 79,62
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, UNID. 1,00 517,44 517,44
EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS
=0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR UNID. 3,00 1.393,25 4.179,75
DE

ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2¢,

OU 3/4¢,, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E

INSTALACAO.

AF 01/2020

BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO M2 4,62 240,03 1.108,94
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU UNID. 8,00 239,49 1.915,92

EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, M2 32,00 421,96 13.502,72
ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021
SUB-TOTAL (R$) 31.169,66
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Bloco autonomo ¢/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 farois de UNID. 3,00 300,16 900,48
55W - Material e execucao
Luminaria de iluminacédo emergencia - 30 leds - Material e execucdo UNID. 5,00 47,35 236,75
Central alarme contra incendio para 18 setores UNID. 1,00 1.050,84 1.050,84
Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) - Material e UNID. 1,00 124,56 124,56
execucao
Detetor optico(fumaca) - Material e execucéo UNID. 2,00 303,84 607,68
Sinalizador Audiovisual Enderecavel UNID. 1,00 340,97 340,97
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA PAR 2,00 1.607,87 3.215,74
Placa de sinaliza¢éo face unica com lampada de led - Material e UNID. 2,00 117,24 234,48
execucao
Placa de sinalizacéo Dupla face com lampada de led - Material e UNID. 1,00 196,64 196,64
execucao
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UNID. 8,00 31,61 252,88
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTIOHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UNID. 1,00 50,98 50,98
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM ANTIOHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO UNID. 3,00 190,62 571,86
SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM M2 1,40 773,61 1.083,05
PINTURA REFLETIVA
GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO M 18,00 778,90 14.020,20
SUB-TOTAL (R$) 22.887,11
ACESSIBILIDADE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM UNID. 2,00 788,73 1.577,46
FURO

FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO
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E
INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UNID. 2,00 56,12 112,24
INSTALACAO.
AF 01/2020
Placa Banheiro Unissex Pne Relevo Aluminio - ABNT NBR 9050 UNID. 5,00 42,95 214,75
(19x19cm)
CAMPAINHA COMPLETA DO TIPO CIGARRA COM BOTAO DE UNID. 2,00 311,68 623,36
ACIONAMENTO INSTALADA NOS SANITARIOS DO PCD, PROXIMO
AO
VASO SANITARIO, CONFORME NBR 9050/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 UNID. 6,00 392,13 2.352,78
CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO UNID. 6,00 360,47 2.162,82
60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X UNID. 2,00 176,62 353,24
44* CM
(LXC
PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - ALTURA DE ELEVACAO 4,0 M UNID. 1,00 51.428,52 51.428,52
- CAP.

DE CARGA 250KG - 02 PARADAS - ACABAMENTO EM AGO
CARBONO COM )
PINTURA EPOXI - COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SUB-TOTAL (R$) 58.825,17

GINASIO/SALAO - FUNDAGAO - SAPATAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 4,80 125,17 600,82
SAPATA

(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  KG 76,00 19,84 1.507,84
ACO CABD DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECADE M3 3,60 660,64 2.378,30
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SUB-TOTAL (R$) 4.486,96

GINASIO/SALAO - FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 3,05 125,17 381,77
SAPATA

(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

AF 06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 3,26 127,10 414,35
VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  KG 125,57 17,51 2.198,73
ACO CABD DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 32,63 19,06 621,93
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECADE M3 3,05 660,64 2.014,95
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 } )

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, M2 15,49 51,93 804,40
2

DEMAOS AF_06/2018
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SUB-TOTAL (R$) 6.436,13
PILARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 197,83 15,05 2.977,34
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 33,60 19,06 640,42
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,40 127,10 559,24
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 3,20 660,64 2.114,05
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SUB-TOTAL (R$) 6.291,05
VIGAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 116,40 15,05 1.751,82
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 125,57 19,06 2.393,36
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 29,54 127,10 3.754,53
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 3,20 660,64 2.114,05
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SUB-TOTAL (R$) 10.013,76
LAJE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, M2 48,97 263,08 12.883,03
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

SUB-TOTAL (R$) 12.883,03
ESCADA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 M3 0,28 4.623,82 1.294,67
MPA, COM A
1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
RESINADA. AF_11/2020

SUB-TOTAL (R$) 1.294,67
COBERTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE M2 76,00 92,97 7.065,72
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ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. ﬁF_O?/'2019
ESTRUTURA METALICA VAO ATE 15 M/ TRATADA COLOCADA - M2 76,00 257,83 19.595,08
TE$ORAS
ATE 20KG/M?2 i
TEITHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM M2 1.744,68 98,80 172.374,38
ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FORRO DE PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, M2 42,50 58,08 2.468,40
ESPESSURA DE 8 .
MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M, INCLUSIVE INSTALACAO
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR M2 1.560,68 31,44 49.067,78
PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL'. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 20,00 116,43 2.328,60
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.
AF 07/2019 i
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE M 28,00 68,70 1.923,60
25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RODAFORRO’EM PVQ, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 35,96 5,53 198,86
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 12,00 40,28 483,36
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

SUB-TOTAL (R$) 255.505,78
LANTERNIM UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ' M2 184,00' 92,97' 17.106,48
ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07{2019
ESTRUTURA METALICA VAO ATE 15 M/ TRATADA COLOCADA - M2 184,00 257,83 47.440,72
TESORAS
ATE 20KG/M?
TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA LEITOSA, M2 184,00 79,00 14.536,00
FORNECII\/lENTO E
INSTALACAO
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), M2 40,00 20,09 803,60
DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA
MALHA =10 X 10 CM

SUB-TOTAL (R$) 79.886,80
ALVENARIA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ) M2 345,19' 117,02' 40.394,13
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE M2 690,38 5,88 4.059,43
CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM
PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM M2 690,38 36,07 24.902,01

ARGAMASSA

TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE

TALISCAS. AF_06/2014
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS

M2

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS

NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

QUADRA

UN.

366,08

QTDE

73,02

SUB-TOTAL (R$)

VL UNIT. (R$)

26.731,16

96.086,73

VL TOTAL (R$)

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

M3

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),

M2

DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO

DA

MALHA =15 X 15 CM

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU

LAJE

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PINTURA DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA EPOXI, INCLUSO

PRIMER

PISO

M2

M2

UN.

58,07

829,62

829,62

829,62

QTDE

858,95
11,18

45,56

74,25
SUB-TOTAL (R$)

VL UNIT. (R$)

49.879,23

9.275,15

37.797,49

61.599,29
158.551,16

VL TOTAL (R$)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

M3

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2),

M2

DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO

DA

MALHA =15 X 15 CM

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU

LAJE

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO

EM

M2

M2

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L,E=4

CM

AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS

MOLHADAS

SOBRE IMPERMEABILIZAGCAO, CASA E EDIFICACAO PUBLICA

PADRAO.
AF 11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA

M2

EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

AREA

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M

ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

PINTURA

UN.

20,31

290,12

290,12

158,47

158,47

195,92

QTDE

858,95
11,18

45,56

65,74

56,82

18,16

SUB-TOTAL (R$)

VL UNIT. (R$)

17.445,27

3.243,54

13.217,87

10.417,82

9.004,27

3.557,91

56.886,68

VL TOTAL (R$)

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA

EM

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS

M2

M2

M2
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PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_06/2014
SUB-TOTAL (R$) 30.881,30
ESQUADRIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, ~ M2 69,93 980,33 68.554,48
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO M2 25,62 823,24 21.091,41
10MM,
COMPLETA INCUSIVE INSTALAGAO E VIDRO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, M2 22,50 697,92 15.703,20
COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, M2 6,54 604,93 3.956,24
COM

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE

E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25,60 X 80 CM (AX L), M2 6,12 1.157,54 7.084,14
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, INCLUSIVE VIDRO,
BATENTE E
ACABAMENTOS

SUB-TOTAL (R$) 116.389,47
INSTALACOES ELETRICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 'UNID. 2,00 73,01 146,02

EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.

AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UNID. 1,00 116,79 116,79
SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UNID. 1,00 65,13 65,13
SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE UNID. 10,00 73,01 730,10
EMBUTIR 2P+T

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.

AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE UNID. 3,00 66,74 200,22
EMBUTIR

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UNID. 1,00 52,30 52,30
SUPORTE

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO  UNID. 74,00 66,35 4.909,90
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO  UNID. 2,00 2,44 4,88
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UNID. 52,00 63,33 3.293,16

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 6818 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



EA DES( Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 28/05/2024 11:47:15

Usuario: 83.074.310/0001-88

Pagina:

—=—__ Diline =2 g1
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ¢ UNID. 14,00 112,37 1.573,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA M 220,00 29,19 6.421,80
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA M 60,00 20,13 1.207,80
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 120,00 11,45 1.374,00
Vv,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 800,00 8,26 6.608,00
Vv,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA M 1.200,00 5,41 6.492,00
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA M 350,00 3,80 1.330,00
450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, UNID. 16,00 173,17 2.770,72
150 W
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE25 M 780,00 2,86 2.230,80
MM
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO  UNID. 238,00 2,50 595,00
FLEXIVEL
CORRUGADO
LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE  UNID. 84,00 106,96 8.984,64
LED
18/20W, INCLUSIVE LAMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED  UNID. 8,00 52,09 416,72
DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2022

SUB-TOTAL (R$) 49.523,16
INSTALACOES HIDRAULICAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M 117,50 24,92 2.928,10
AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, UNID. 4,00 167,33 669,32
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA
TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU UNID. 3,00 736,26 2.208,78
EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 01/2020
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM  UNID. 2,00 66,92 133,84
BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL ,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1153/ 1130)
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X UNID. 3,00 176,62 529,86
44* CM
(LXC)
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) UNID. 37,00 197,44 7.305,28
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COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UNID. 8,00 111,79 894,32
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SUB-TOTAL (R$) 14.669,50
INSTALACOES SANITARIAS UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA UNID. 8,00 519,10 4.152,80
BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_01/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 20,00 16,50 330,00
FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO.
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 125,00 47,96 5.995,00
FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA UNID. 5,00 316,35 1.581,75
COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UNID. 18,00 26,54 477,72
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO M2 2,53 240,03 607,28
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UNID. 4,00 239,49 957,96
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X UNID. 3,00 176,62 529,86
44* CM
(LXC)
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, M2 31,20 421,96 13.165,15
ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E,
EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

SUB-TOTAL (R$) 27.797,52
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Bloco autonomo ¢/ bateria p/ iluminacao de emergencia c/ 2 UNID. 8,00 300,16 2.401,28
farois de 55W - Material e execucéo
Luminaria de iluminagédo emergencia - 30 leds - Material e execucdo UNID. 13,00 47,35 615,55
Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) - Material e UNID. 9,00 124,56 1.121,04
execucéo
Detetor optico(fumaca) - Material e execugéo UNID. 1,00 303,84 303,84
Sinalizador Audiovisual Enderecéavel UNID. 9,00 340,97 3.068,73
BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA PAR 3,00 1.607,87 4.823,61
Placa de sinalizac¢éo face unica com lampada de led - Material e UNID. 8,00 117,24 937,92
execucao
Placa de sinaliza¢@o Dupla face com lampada de led - Material e UNID. 2,00 196,64 393,28
execucao
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UNID. 24,00 31,61 758,64
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UNID. 1,00 50,98 50,98

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2*
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MM ANTIOHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO

SECO
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UNID.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, UNID.

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA

REFLETIVA

GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO

HIDRANTE - COMPLETO - EQUIPAMENTOS

M2

M

UN.

9,00

1,00

3,50

90,90

QTDE

190,62

257,41

773,61

778,90
SUB-TOTAL (R$)

1.715,58

257,41

2.707,64

70.802,01
89.957,51

VL TOTAL (R$)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO
COM

FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE

INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES

EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM REDE

DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2",

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN

65 (2

1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2",
200 PSI,

EXTREMIDADES COM ROSCA

ESCADO TIPO MARINHEIRO C/ GAIOLA DE PROTECAO.
FORNECIMENTO

E INSTALACAO

HIDRANTE - COMPLETO - SAPATAS

"UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

UN.

1,00

7,00

7,00

14,00

7,00

14,00

7,00

140,00

2,00

1,00

10,00

QTDE

VL UNIT. (R$)
' 5.270,96

1.851,63

154,49

188,30

222,20

257,39

47,98

142,77

342,82

388,67

325,15

SUB-TOTAL (R$)

VL UNIT. (R$)

5.270,96

12.961,41

1.081,43

2.636,20

1.555,40

3.603,46

335,86

19.987,80

685,64

388,67

3.251,50

51.758,33

VL TOTAL (R$)

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
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AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG
ACO CABD DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/201
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

HIDRANTE - COMPLETO - VIGA BALDRAME

UN.

47,16 19,84

5,00 660,64

SUB-TOTAL (R$)

QTDE VL UNIT. (R$)

935,65

3.303,20

5.177,63

VL TOTAL (R$)

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3

SAPATA

(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

AF 06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2

VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG
ACO CABD DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, M2

2
DEMAOS AF_06/2018

HIDRANTE - COMPLETO - PILARES 20X40

UN.

1,44 12517

4,80 127,10

37,73 17,51

48,05 19,06

1,44 660,64

22,80 51,93

SUB-TOTAL (R$)

QTDE VL UNIT. (R$)

180,24

610,08

660,65

915,83

951,32

1.184,00

4.502,12

VL TOTAL (R$)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2

VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 06/2017

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

HIDRANTE - COMPLETO - VIGAS 20X40

UN.

305,86 15,05

96,10 19,06

72,00 127,10

6,88 660,64

SUB-TOTAL (R$)

QTDE VL UNIT. (R$)

4.603,19

1.831,67

9.151,20

4.545,20

20.131,26

VL TOTAL (R$)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
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MONTAGEM.
AF_06/2022 A
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 45,60 127,10 5.795,76
VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF 06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 3,20 660,64 2.114,05
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SUB-TOTAL (R$) 12.555,23
HIDRANTE - COMPLETO - LAJE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE T KG 199,68 14,44 2.883,38
CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022 i )
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE- M2 16,00 93,05 1.488,80
DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE M3 2,40 660,64 1.585,54
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SUB-TOTAL (R$) 5.957,72
HIDRANTE - COMPLETO - ALVENARIA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 64,00 117,02 7.489,28
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE M2 64,00 5,88 376,32
CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM M2 64,00 36,07 2.308,48
ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO
DE
TALISCAS. AF_06/2014

SUB-TOTAL (R$) 10.174,08
HIDRANTE - COMPLETO - COBERTURA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS M2 16,00 163,32 2.613,12
PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM M2 16,00 98,80 1.580,80
ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SUB-TOTAL (R$) 4.193,92
ACESSIBILIDADE UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM  UNID. 1,00 788,73 788,73
FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO
E
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INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E UNID. 1,00 56,12 56,12
INSTALACAO.
AF 01/2020
Placa Banheiro Unissex Pne Relevo Aluminio - ABNT NBR 9050 UNID. 20,00 43,07 861,40
(19x19cm) .
CAMPAINHA COMPLETA DO TIPO CIGARRA COM BOTAO DE UNID. 1,00 311,68 311,68
ACIONAMENTO INSTALADA NOS SANITARIOS DO PCD, PROXIMO
AO
VASO SANITARIO, CONFORME NBR 9050/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 UNID. 3,00 482,65 1.447,95
CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO  UNID. 3,00 360,47 1.081,41
60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X UNID. 1,00 176,62 176,62
44* CM
(LXC)
PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE - ALTURA DE ELEVACAO 1,10 UNID. 1,00 42.140,85 42.140,85
M - CAP.

DE CARGA 250KG - 02 PARADAS - ACABAMENTO EM ACO
CARBONO COM B
PINTURA EPOXI - COM FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUB-TOTAL (R$) 46.864,76
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
FOSSA SEPTICA M3 6,00 1.062,32 6.373,92
FILTRO ANAEROBIO M3 4,24 1.099,44 4.661,63
SUB-TOTAL (R$) 11.035,55
LIXEIRA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU KG 26,64 22,33 594,87
LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA M2 1,72 94,99 163,38
7CM.
AF 09/2020 '
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UNID. 2,00 26,54 53,08
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 2,00 16,50 33,00
FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO.
AF 08/2022
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M 12,00 18,10 217,20
(NBR
5688) i ,
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UNID. 2,00 52,50 105,00
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO , ]
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022 . )
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 5,94 169,66 1.007,78
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM M2 1,69 1.166,18 1.970,84
GUARNICAO,

FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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AF_12/2019

SUB-TOTAL (R$) 4.145,15
SERVICOS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 'UNID. 16,00 58,61 937,76
FIXACAO.
AF 01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, UNID. 16,00 59,76 956,16
INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 3 M2 8,00 471,29 3.770,32
REDE DE NYLON PARA PROTECAO COM ESTRUTURA M2 698,04 17,60 12.285,50
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2;, EM ACO M 67,56 140,73 9.507,72
GALVANIZADO. AF 04/2019 PS
TATAME . MEDIDAS: 1M X 1M X 30MM DE ESPESSURA. M2 35,10 109,32 3.837,13

RENDIMENTO (EM B
METROS QUADRADOQOS) 1 PLACA = 1M2. COMPOSICAO: E.V.A.

PESO: 3KG

(CADA PLACA). ACOMPANHA 3 BORDAS DE ACABAMENTO.

ABSORCAO

DE IMPACTO: ALTA. DIVERSAS CORES.

ASSENTO ESPORTIVO EM POLIPROPILENO DE ALTA UNID. 1.000,00 211,90 211.900,00
RESISTENCIA _ 420

x 360 x 90 mm

PALCO PRATICAVEL Descri¢édo: 2 x1m. Com regulagem de altura: M2 23,60 1.059,49 25.003,96
Sistema de

ajuste de altura telescopico. OpgOes de regulagem de alturas: 40 a

60cm, e de

60 a 100cm. Aluminio. Plataforma: perfis extrudados especiais de 10mm

de

altura. Pés: perfil quadrado 60 x 60 mm; 1 travessa retangular de reforgo
(abaixo de madeira) de 2 mm de espessura. Tampo de compensado

Naval
25mm, antiderrapante, com trava.
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UNID. 1,50 1.009,71 1.514,57
LIMPEZA DA OBRA M2 1.860,00 3,04 5.654,40
SUB-TOTAL (R$) 275.367,52
TOTAL GERAL(RS$) 2.753.607,24
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